DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
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PROJETO BASICO N° 37/2017 - ENGENHARIA / DPE

1 DA INTRODUCAO

1.1  Em cumprimento ao artigo 7°, inciso I, ¢/c com o artigo 6°, inciso IX, da Lei
n°8.666/93, alterada pelas Leis n° 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos este Projeto Basico,
para que seja realizada a contratacdo de empresa em obras e servigos de engenharia por
meio de licitacdo, para executar REFORMA DO PREDIO DA DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE CARACARAI -
DPE/RR, do tipo Menor Preco em Regime de Empreitada por Preco Unitario.

1.2 O Projeto Basico foi elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
preliminares, obtidos a partir dos custos unitarios de referéncia da tabela SINAPI e
PESQUISA DE MERCADO, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica e
financeira dos servigos.

1.3  Visa, ainda, a possibilitar a avaliacdo do custo e a definicdo dos métodos e dos
prazos de execucdo dos servicos, através de orcamento basico detalhado e
fundamentado em quantitativos propriamente avaliados.

2 DO OBJETO

21 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE
CARACARAI - DPE/RR conforme Planilhas Orcamentarias, Cronogramas Fisico
Financeiro, Memoriais Descritivos e Especificacdes Técnica, que passam a ser parte
integrante deste Projeto Bésico.

3 DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1 Os servigos objeto deste Projeto Basico se justificam pela necessidade da
Defensoria Publica Estadual de Roraima — DPE/RR, reforma do prédio da defensoria da
DPE de Caracarai - Roraima, para cumprir com seu principal objetivo institucional de
prestacdo de assisténcia juridica integral e gratuita, em qualquer juizo ou instancia a
parcela da populagéo juridicamente hipossuficiente, ou seja, pessoas sem condic¢des de
pagar um advogado particular, na regido do municipio de Caracarai - Roraima.

3.2 A Defensoria Pablica do Estado de Roraima € uma instituicdo permanente,
essencial & funcdo jurisdicional do Estado, exercendo dessa forma o papel de extrema
relevancia social para todo o Estado de Roraima, objetiva com este empreendimento a
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implantacdo de dispositivos que possam contribuir para a melhoria do atendimento
adequado da populacédo do Estado de Roraima — RR.

3.3 A oscilacdo de energia presente vem ocasionanto danos aos equipamentos e
perdas economicas expressivas, assim como as constantes quedas de energia no
municipio vem prejudicando o atendimento a quem mais precisa dos servigos, em
virtude disso faz-se necessario a aquisicdo de um grupo gerador para manter uma
constancia dos servigos.

4 CONSIDERACOES GERAIS

41  Os servigos deverdo ser executados nos termos do Memorial Descritivo,
Especificacbes Técnicas e Planilhas Orcamentarias e demais anexosPBs, que
passam a ser parte integrante deste Projeto Basico, fornecidos em meio digital, e que
deverdo ser retirados na DPE/RR, na Rua General Penha Brasil, n® 730, Sdo Francisco,
Boa Vista-RR, em data e horario previamente agendado pelo telefone (95) 2121-4751;
4.2 O agendamento devera ser realizado até o 5° (QUINTO) dia atil que anteceder a
data estabelecida no preambulo do instrumento convocatério para o recebimento dos
envelopes “Documentagdo” e “Proposta”;

4.3 A licitante devera, obrigatoriamente, trazer CD-R, DVD, DVD-R, “pen-drive”
ou qualquer outra midia apta a gravacao de todos os arquivos na data combinada.

4.4  Vedada a participacdo na licitacdo de empresa em regime de consorcio,
considerando que a auséncia de consércio nao acarretara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolve gquestbes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacdo, mormente em
relacdo a qualificacdo técnica e econdmica financeira, 0 que ndo ocorre no objeto do
referido Projeto Basico. Assim, nos termos do artigo 33, da Lei n. 8666/93, o0 Municipio
de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Obras infere que a vedacdo de
participacdo de empresa constituida em consorcio, na licitacdo objeto do Projeto Bésico
em tela, é a que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade.

45 O local da obra para execucdo do objeto da Licitacdo € no prédio onde funciona
a Defensoria Publica de Roraima no municipio de Caracarai, localizada na Av. Dr.
Zany, Bairro: Santa Luzia, Cidade: Caracarai, Estado: Roraima.
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5 DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

5.1  As despesas decorrentes deste Projeto Basico ocorrerdo por conta do orgcamento
da Defensoria Pubica do Estado de Roraima, a serem classificadas pelo Departamento
de Planejamento, Orgamento e Finangas - DEPOF

6 DA MODALIDADE DE LICITACAO

6.1  As modalidades previstas no art. 23, da lei 8.666/93 para obras e servicos de
engenharia tem seus limites estimados para contratacdo de acordo com os valores
abaixo:

a) Convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
b) Tomada de Preco — até R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais);
c) Concorréncia — acima de R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais).

6.2 O objeto serd licitado na melhor modalidade, de acordo com os valores
apresentados em Planilha Orcamentéria, e conforme diretrizes do Departamento de
Administracao.

7 DO VALOR ESTIMADO

7.1  De acordo com o levantamento dos servigos a serem executados, relacionados na
Planilha Orcamentaria, considerando os materiais de construcdo, médo-de-obra com leis
sociais e trabalhistas, transporte, alimentacdo, uniformes, EPI (Equipamento de
Protecdo Individual) e BDI (Beneficio e Despesas Indiretas), o valor estimado para esta
obra é de R$ 161.593,87 (Cento e sessenta e um mil quinhentos e noventa e trés reais e
oitenta e sete centavos).

8 DAS OBRIGACOES DAS PARTES

8.1  Durante a execucao do objeto, a CONTRATADA devera:
8.1.1 Executar as atividades descritas no orcamento bésico e especifica¢bes técnicas
dentro do prazo estabelecido pelo cronograma fisico-financeiro, sob pena das sancdes
legais;
8.1.2. Respeitar rigorosamente a legislacao vigente, em especial:

= As normas e especificacGes constantes do edital, no presente Projeto Basico,

nos cadernos anexos do projeto basico e etc.;
= Asnormas da ABNT,;
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= As disposicdes legais da Unido, do Governo do Estado de Roraima e do
Municipio de Caracarati;

= Os regulamentos das empresas concessionarias do Estado de Roraima;

= As prescri¢des e recomendac6es dos fabricantes dos equipamentos;

= As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

= As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
8.1.3 Apresentar & FISCALIZACAO as licencas necesséarias conforme legislacio
vigente;
8.1.4 Fazer visita técnica ao local dos servicos acompanhado da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE, antes de apresentar quaisquer boletins de medicdes;
8.1.5 Apresentar anexo as medicGes, 0s seguintes elementos assinados pelo
Engenheiro Responsavel Técnico: relatério fotografico colorido, contendo a descri¢do
do servico realizado e a data da foto; diario de obras atualizado, contendo a descri¢do
detalhada de efetivo de funcionarios da CONTRATADA locado na obra; relacdo de
equipamentos e informacédo do tempo, indicando em caso de chuva a hora do inicio e do
seu término; memoria de calculo detalhada de todos os itens objeto da medicéo; planta
iluminada indicando os servi¢os contemplados na respectiva medi¢do, com todas as
medidas necessarias e de acordo com a planilha de medicéo;
8.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilizacdo de equipamentos de protecdo
individual (EPI), equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e uniformes;
8.1.7 Esclarecer junto a Comissdo de Fiscalizacdo da DPE/RR quaisquer davidas, que
possam causar descontinuidade dos servigos. Nestas condicGes, eventuais omissdes e
discrepancias do presente Projeto Béasico ndo justificardo a ndo execucdo ou nao
fornecimento de material e ou servico dentro de um bom padrao de qualidade;
8.1.8 Solicitar previamente junto a Prefeitura Municipal de Caracarai, 0
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENCA DE INSTALACAO), conforme
legislacdo em vigor, de responsabilidade e 6nus da empresa CONTRATADA. O
Licenciamento Ambiental sera obrigatorio e condicionante a emissdo da Ordem de
Servicos, o qual devera ser apresentado junto a Defensoria Publica Estadual de
Roraima;
8.1.9 Fornecer os materiais e/ou servicos conforme as exigéncias especificas no
Projeto Bésico, em perfeitas condi¢des de utilizacao;
8.1.10 Substituir os materiais e/ou servigos do objeto fornecido que se apresentarem em
desacordo com as caracteristicas e especificacbes exigidas, sem Onus para a
CONTRATANTE;
8.1.11 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamacgdes formuladas e
cumprindo todas as orientagcbes do mesmo, visando fiel desempenho do servico;
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8.1.12 Manter durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato todas as
condicdes que ensejaram a sua habilitacéo;

8.1.13 Efetuar imediata correcdo das deficiéncias apontadas pela contratante com
relacdo & execucdo dos servigos e/ou aquisicdo dos materiais contratados;

8.1.14 Entregar os servicos e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado
neste instrumento, em conformidade com as especificacbes constantes no Projeto
Bésico e preco determinado na proposta da quantidade solicitada pela
CONTRATANTE;

8.1.15 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-lo durante o
periodo de execucdo do Contrato;

8.1.16 Prestar todos o0s esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamacdes;

8.1.17 O preco deverd abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos,
assim como quaisquer atividades ou insumos necessarios a execucao do objeto, mesmo
quando ndo expressamente indicados, ndo cabendo, posteriormente, quaisquer
acréscimos previsiveis. As metas fisico-financeiras, projetos, locais de execugdo, ndo
podem ser alteradas em hipdtese alguma, sem a expressa e estrita anuéncia da
CONTRATANTE;

8.1.18 As propostas deverdo ser datadas, numeradas e assinadas por quem tenha
poderes para este fim, com base nos incisos IV e VIII, do art. 1° da Resolucdo n°.
282/CONFEA e artigos 13 e 14, da Lei n°. 5194, de 24 de dezembro de 1966;

8.1.19 Instalar e manter em bom estado de conservacdo, a placa de identificacdo da
obra exigida pela DPE/RR com os dados necessarios (Anexo PB XIV — modelo de
Placa) e na forma da legislacdo pertinente e, quando necessario, pelos outros 6rgaos
fiscalizadores competentes, sendo o local definido pela FISCALIZACAO;

8.1.20 Demais obrigacOes estdo expressas nas “Especificacoes Técnicas”, que € parte
integrante deste Projeto Basico, além das previstas em contrato;

8.1.21 Manter no escritorio do canteiro de obras o Caderno de EspecificacOes, a
Planilha Orcamentaria com formacdo de precos (proposta da CONTRATADA), o
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, conjunto de cépias das Plantas do Projeto
completo referente a execugdo da obra nas suas uUltimas versdes revisadas, o
Livro/Diario de Ocorréncia e cépias do Contrato e das Medicdes;

8.1.22 Manter no escritorio do canteiro de obras, em local visivel e & disposi¢do da
Fiscalizacdo da DPE/RR, quadro de controle de funcionarios com a qualificagdo e o
nimero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado e compativel com a
natureza da obra; com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais;




DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazonia: Patrimdnio dos brasileiros”
= DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — ENGENHARIA/DPE =

. Quanto a mado-de-obra a ser empregada, a Contratada devera:

a) Designar Engenheiro Civil, responsavel técnico junto ao CREA-RR pela obra a
ser desenvolvida com vinculo formal com a CONTRATADA e que deve permanecer no
canteiro, como engenheiro residente conforme a quantidade de horas orcadas. Sera
admitida a substituicdo desse profissional por outro profissional, com experiéncia
equivalente ou superior ou, por outro lado, como Corresponsavel técnico da obra,
assinando a ART de Execucdo em conjunto com o Responsavel Técnico titular. O
engenheiro residente devera ter interlocucdo direta com a Fiscalizacdo da DPE/RR, no
local da obra; assumira a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacéo de
urgéncia que se torne necessaria, e que, para tanto, devera informar a Comisséo seu
nome, endereco e telefone, no prazo de 02 (dois) dias, contados da assinatura do
Contrato;

b) Manter na obra o numero de funcionarios e equipamentos suficientes e
necessarios para a boa execucdo e conclusdo dos servicos constantes no Projeto e
Memorial Descritivo, cumprindo os prazos parciais e totais fixados no Cronograma,
obedecendo as normas da ABNT. A mao de obra a ser empregada sera de qualidade e
especializada, visando acabamento esperado na obra;

C) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados referentes em que se verificar alguma patologia,
vicio, defeito ou incorrecédo resultante da execucao ou dos materiais utilizados, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela Comissdo de Fiscalizacdo, ou no
prazo para tanto estabelecido pela mesma;

d) Apresentar os registros da mdo-de-obra empregada para execucdo do Contrato,
termos de rescisdo, se houver, pagamentos de férias e demais encargos, sempre que a
Contratante assim o solicitar.

1. Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada devera:

a) Instalar escritorios adequados e criteriosamente organizados para a fiscalizacéo
das obras, cuja planta serd previamente aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

b) Providenciar para que 0s materiais estejam a tempo no local da obra para fazer
cumprir 0s prazos parciais e totais fixados no cronograma. A CONTRATADA devera
avaliar todos os materiais a ser empregados na execuc¢ao da obra, efetuando um
adequado planejamento de aquisicdo antecipada, para evitar atrasos no
cronograma de execucdo. A DPE/RR néo aceitara apresentacdo de alegactes de
atrasos relativos a demora na aquisi¢ao ou entrega de insumos de outras pracgas ou
da praca local, como condicéo para a concessao de dilatacdo de prazo;
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c) Submeter a Fiscalizagdo da DPE/RR, por meios oficiais, consulta sobre
quaisquer alteracbes na especificacdo normativa e/ou do fabricante, produto ou marca
especificada, s6 podendo ser proposta por motivos relevantes de forca maior. Tais
alteracbes poderdo ser avaliadas desde que na apresentagdo do pedido, a
CONTRATADA fornega documentacdo técnica formal de fornecedor reconhecido,
especificacdo do material/insumo alternativo, planilha de composicdo de custos
unitérios dentro dos limites do SINAPI. Caso 0s precos ndo constem das tabelas do
SINAPI, a CONTRATADA devera apresentar no minimo 3 (trés) orcamentos ou
pesquisas de precos do referido insumo/equipamento/material, coletado de fornecedores
reconhecidos e devidamente com carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal.
Vale aqui ressaltar que a indicacdo da marca dos materiais, produtos e equipamentos
tem a finalidade Unica de garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser
usados produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos padrdes
das citadas marcas e sejam previamente aprovados pela DPE/RR. A Fiscalizagdo da
DPE/RR procederd a analise, aprovacao, veto ou indicacdo de alternativas de outro
produto;

d) Garantir por meio de declaracdo que toda a madeira utilizada na obra devera ser
Certificada e ter origem em planos de manejo florestais sustentaveis aprovadas pelo
IBAMA;

e) Facilitar todas as atividades da Comissdo de Fiscalizacdo da DPE/RR, sempre
fornecendo as informacgdes e demais elementos solicitados, e comunicando qualquer
erro, desvio ou omissao referente ao estipulado nos projetos ou especificagdes, ou em
qualquer documento que faca parte integrante do Contrato;

f) Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalizacdo da DPE/RR qualquer fato
extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento da execu¢do dos servicos
para adocdo imediata das medidas cabiveis;

9) Manter no canteiro de obras “Livro/Diario de Obras” fornecido pela propria
empresa, com folhas devidamente numeradas, onde serdo feitas anotagdes e ocorréncias
diarias sobre o andamento dos trabalhos que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, e que requeiram providéncias das partes. Constardo de assuntos tais como
atividades em execucdo formais, indicacfes técnicas, datas de inicio e término das
etapas de servicos, causa e datas de inicio e término de eventuais interrupgdes,
solicitacBes, informacGes diversas e alteracdes dos servicos. Devera necessariamente,
ser apresentado a Comissdo de Fiscalizacdo da DPE/RR, a cada visita técnica de
fiscalizacéo e ainda, a cada apresentacdo de medicdes, para conhecimento e visto, o qual
devera possuir as seguintes caracteristicas:

» Sera Unico, de capa resistente, com paginas numeradas tipograficamente em
sequéncia, confeccionado em 03 (trés) vias (com carbono incorporado no verso),

7
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com as seguintes destinacdes: 1% via: original (acompanhara o pedido de
recebimento dos servigos); 22 via: copia (da Comissdo de Fiscalizacdo da
DPE/RR) e, 3?2 via: copia (da empresa), sendo as duas ultimas de cada trinca
destacavel;

» A primeira pagina do “livro” serd a de abertura e devera conter uma descri¢ao
geral dos servigos, os dados contratuais mais importantes, a data do inicio
efetivo dos servicos, a indicacdo do nome e qualificacdo do responsavel técnico
da Contratada pelos servicos, os nomes e qualificacbes dos autores do projeto,
0s nomes e qualificacbes da Comissao de Fiscalizacdo, devendo ser assinado por
todos os indicados;

» Caberd ao responsavel técnico da Contratada o seu preenchimento. O
representante da Comissao de Fiscalizacdo anotard, em local préprio do Diério,
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo da obra mencionada,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

» A ultima folha do “livro” devera conter um relato sucinto do andamento dos
servicos, destacando os fatos mais importantes ocorridos; indicar o prazo
utilizado para sua execucao; esclarecer as responsabilidades pelo eventual atraso
verificado e o seu prazo final; qualificar os engenheiros que participaram da sua
execucdo e fiscalizacdo e devera ser assinado pela Fiscalizacdo da DPE/RR,;

» Ao final da obra, o “livro” referido sera de propriedade da Administracdo da
DPE/RR.

I11.  Quanto a limpeza, a Contratada devera:

a) Manter os locais dos servicos sempre limpos e desobstruidos, devendo ser
entregues nestas condicdes;

b) Remover, sempre que necessario, o lixo e entulho, promovendo a sua correta
destinagdo em conformidade com exigéncias legais para depositos, aterros sanitarios
controlados e/ou reciclagem e de conformidade com o0 ANEXO;

C) Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de obra
excedente, lixo, entulho e as instalagdes provisorias da obra, limpeza de pisos, aparelhos
sanitarios, etc., promovendo a sua entrega;

IV. Responsabilizar-se:

a) Em exigir de seus subcontratados, se esta condicdo estiver prevista em
CONTRATO, copia da ART dos servicos a serem realizados por estes, apresentando-a a
DPE/RR, quando solicitado e, ainda, que os operarios/técnicos subcontratados sigam
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rigorosamente todas as condi¢fes aqui previstas para 0s operarios/técnicos da
CONTRATADA;

b) Por quaisquer acidentes na execucao das obras e dos servicos, inclusive quanto
as redes de servigos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que
resultem a destrui¢do ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidag¢ao de
indenizagédo acaso devida a terceiros;

c) Em providenciar seguro de risco de engenharia para o periodo de duracdo da
obra, além de seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia 0s
respectivos prémios, comprovando regularmente o pagamento dos prémios de seguro a
autoridade competente;

d) Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos fornecidos,
de no minimo 5(cinco) anos, a contar da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde
que ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte da DPE/RR,;

e) Fornecer, na entrega da obra, todos os Projetos revisados e atualizados (“as
built”), com todas as alteragdes que porventura tenham sido efetuadas durante a sua
execucdo, com todas as instalagdes definitivas, entre outras, devidamente testadas e
aprovadas, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento, indicando as praticas sobre
0 Seu uso e suas limitacdes;

f) Providenciar, ap6s o término da obra, todas as ligacGes definitivas de energia
elétrica, agua e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessarias e
constantes dos servicos objeto do Contrato;

9) Fornecer, ap6s o recebimento provisorio da obra ou servicos e até o seu
recebimento definitivo, toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicoes
detectadas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil;

8.2  Caberaa CONTRATANTE:

8.2.1 EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

8.2.1.1 A Ordem de Servico serd emitida através do setor competente dentro do prazo de
até 10 (dez) dias Uteis, apds a verificacdo da documentacdo pelo setor de fiscalizacéo,
contados a partir da entrega da documentacéo pela Contratada;

8.2.1.2 Caso algum documento verificado na etapa do subitem 8.2.1.1 ndo esteja pronto,
a Contratante notificard a Contratada, via oficio, para que dentro de um prazo de até 10
(dez) dias Uteis regularize a documentacdo necessaria a execucdo dos servicos.

8.21.3A Ordem de Servico terd sua emissdo condicionada, tambéem, a
apresentacdo por parte da CONTRATADA da Licenca de Instalacdo, Alvara de
Construcio e ART do responsavel prevista no subitem “8.1.8”;
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8.2.1.4 Caso a Licenca de Instalacdo necessaria a execucdo dos servicos nao esteja
pronta no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds a assinatura do contrato, o prazo de
emissdo da Ordem de Servico excepcionalmente podera ser prorrogado, desde que
esteja devidamente comprovado que foi dada entrada no pedido da Licenca de
Instalacdo emitida pelo 6rgdo competente e demais documentos;

8.2.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizacdo, o0 acompanhamento,
a conferéncia e a avaliacdo da execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico;

8.2.3 Prestar as informac®es e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,; no que concerne a execucao dos servicos;

8.2.4 Observar se durante a vigéncia do Contrato estdo sendo mantidas todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Projeto Basico;

8.2.5 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da
Obra/Servicos;

8.2.6 Permitir aos funciondrios da CONTRATADA, devidamente credenciados,
encarregados da prestacdo dos servicos objeto deste Contrato, completo e livre acesso
aos locais da execucdo dos servigos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as
verificacOes técnicas necessarias;

8.2.7 Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos
Servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as
falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA,;

8.2.8 Comunicar prontamente a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade
verificada que interfira na execugdo dos servicos, a fim de que qualquer falha seja
sanada em tempo habil;

8.2.9 Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢BGes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢bes do Edital da Licitacdo e seus
anexospb, planilhas, cronogramas etc.;

8.2.10 Impedir que empresas subcontratadas venham executar servigos e/ou efetuar a
entrega de material quando ndo expressamente autorizadas para tal, salvo, nos casos em
que haja previsdo contratual;

8.2.11 Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA,

8.2.12 Elaborar relatérios de acompanhamento, quando necessarios, e proceder ao
devido encaminhamento legal, indicando quaisquer irregularidades ou desobediéncia ao
Contrato, para que a Administracdo da DPE/RR tome as medidas legais cabiveis;

8.2.13 Além do acompanhamento e da fiscaliza¢do da obra, a Fiscalizacdo da DPE/RR,
ou outro servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se
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tornar necessaria e desde que seja feito o registro e assinatura no Diario de Obras ou
documento formal emitido a CONTRATADA,

8.2.14 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a Clausula Décima
Terceira deste Projeto Basico;

8.2.15 A DPE/RR disponibilizara um arquivo digital do tipo CD-R, que
permanecera no processo, contendo o Orgcamento Basico, Cronograma Fisico-
Financeiro, Memorial Descritivo e EspecificacGes Técnicas e demais anexos pb.

|9 DAHABILITAGAO

9.1 Todas as empresas participantes, inclusive as micro-empresas e empresas de
pequeno porte, deverdo apresentar no envelope n° 01, os documentos abaixo
relacionados, mesmo que estes apresentem alguma restricéo.

9.2  Frisa-se que os beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006 ndo eximirdo as
micro-empresas e empresas de pequeno porte da apresentacdo de todos os documentos,
ainda que apresentem alguma restri¢do (artigo 43 da Lei Complementar n°® 123/2006).

O envelope n. ° 1 - HABILITACAO - devera conter:

9.3 HABILITACAO JURIDICA

a) Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante;

b) Registro Comercial, em caso de empresa individual; ou

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em
se tratando de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por A¢des, apresentacao de
documentos de eleicdo de seus atuais administradores, podendo ser em copias
autenticadas em cartorio ou na junta comercial na forma da lei, sendo o objeto
contratual compativel com o objeto licitado;ou

d) Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades civis, acompanhado de prova
de diretoria em exercicio;ou

e) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no pais, e Ato de Registro ou Autorizacdo para funcionamento expedida
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

9.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

9.4.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA (Lei n° 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
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CAU (Lei n° 12.378/2010), na qual constem todos 0s seus responsaveis técnicos, com
jurisdicéo sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

9.4.2 Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdicdo do
domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem
9.4.3, onde conste atribuicdo compativel com a area de atuacdo indicada pela licitante;
9.4.3 Comprovacdo da LICITANTE de possuir na data da apresentacdo dos
ENVELOPES, Engenheiro(s) Civil(is) ou Modalidade Equivalente, detentor(es) de
acervo(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho Regional correspondente, que
comprove ter o profissional executado obra ou servicos pertinente e compativel com o
objeto da licitacdo (ou similares), conforme Art. 30, 81°, I, da Lei 8.666/93, a seguir
relacionados:

QUANTI
ITENS DE SERVICO/ DADE
EXIGIDA

1. Aplicacdo manual de massa

i 191,42 m2
latex;

2. Aplicagdo manual de pintura

] . 191,42 m2
com tinta acrilica em paredes

a) Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(es) fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da
regido onde foram executados 0s servicos;

b)  Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e
suficiente(s) para a comprovacéo do exigido, e indicar com MARCA TEXTO os itens
que comprovardo as exigéncias, bem como listar 0s mesmos com as respectivas
paginas;

c) Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento do Subitem 9.4.3, autorizando sua(s) incluséo(des) na
equipe técnica, e que ira participar na execugéo da obra/servicos;

d) No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas;

e)  Admitir-se-4, para efeito de qualificacdo técnica indicada no item 9.4.3, o
somatorio de atestados/certiddes.
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9.4.4 Comprovagdo que o(s) responsavel(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s)
acima, pertence(m) ao quadro da empresa, através da apresentacdo de 01 (um) dos
documentos relacionados a seguir:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; ou
b) Contrato de Prestacdo de Servigos, em vigor; ou

C) Em se tratando de sécio, esta comprovacgdo devera ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente.

9.4.5 Declaracdo da licitante indicando o responsavel técnico que acompanhara a
execucdo dos servigos, destacando o nome, CPF, e registro no CREA do profissional.
9.4.6 O responsavel técnico, obrigatoriamente, tem que ser um dos profissionais que a
licitante indicou para atender a exigéncia do Subitem 9.4.3.

9.4.7 Declaracdo comprovando que recebeu todas as pecas relativas a licitacdo:
editais, orcamentos, cronogramas, memoriais, especificacdes, plantas graficas e outros
materiais pertinentes a licitacdo, e de que tomou conhecimento de todas as informacGes
e das condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo, assinada
por seu(s) representante(s) legal(is) e seus responsaveis técnicos.

9.4.8 Apresentar DECLARACAO DE VISITA TECNICA, comprovando que a
licitante, através de ao menos um de seu(s) responsavel (is) técnico(s), visitou(aram)
o(s) local(is) da obra/servicos, objetivando adquirir pleno conhecimento das condicdes
existentes e da natureza dos servigos a serem executados, ndo podendo a licitante
pleitear posteriormente qualquer desconhecimento do local.

9.49 A ndo apresentacdo de toda a documentacdo necessaria para a analise da
qualificacdo técnica serd motivo de inabilitacdo da LICITANTE, pois ndo podera ser
incorporada posteriormente.

9.5 DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia e concordata, expedida pela secretaria
distribuidora da comarca da sede da licitante, dentro do seu prazo de validade. Caso o
documento ndo declare sua validade somente sera aceito documento expedido no
maximo 30 (trinta) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

b) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social ja
exigivel e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, devendo vir
acompanhado de cdpia dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario do qual
foi extraido, contendo o numero de registro da Junta Comercial, bem como a
identificacdo da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contador,
acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho
Regional de Contabilidade.

C) Apresentar DECLARACAO que atende previsto no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 15 de dezembro de 2006, informando a renda bruta sendo
equivalente a “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”;
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d) Apresentar capital minimo, integralizado, ou valor do patriménio liquido no
percentual de 10% (dez por cento) do valor total estimado, nos termos do artigo 31 §3°
da Lei n° 8.666/93 e alteracoes.

9.6 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade da licitante com as Fazendas Estadual ou Distrital e
Municipal;

b) Certiddo CONJUNTA de regularidade da Fazenda Federal e Divida Ativa da Unido;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND/INSS), conforme Lei n°
8.212/91;

d) Prova de regularidade com o FGTS, conforme Lei n° 8.036/90;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em cumprimento a Lei n°
12.440/2011;

f) Alvard de funcionamento, juntamente com o comprovante de pagamento da
anuidade. Caso o Municipio da sede da licitante ndo exija o pagamento de anuidade,
devera ser apresentada legislacdo comprobatoria;

g) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.6.1 Caso as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentem, na fase de
habilitacdo, alguma restricdo na comprovacao da Regularidade Fiscal, sera assegurado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderda ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com
efeito, de certiddo negativa.

9.7 OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaracgdo, assinada pelo representante legal do licitante, da inexisténcia de
fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, bem como sobre
as ocorréncias posteriores;

b) Declaragéo, assinada pelo representante legal do licitante, de que ndo possui, em

seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7.° da Constituicdo Federal;

C) Declaragdo, assinada pelo representante legal do licitante, de que o0s socios da
proponente ndo sao servidores ou dirigentes do Municipio de Caracarai ou responsaveis
pela licitagdo, nos termos do Art. 9°, inciso I11, da Lei n° 8.666/93;

d) Declaragdo de que a empresa licitante se compromete a realizar 0s servigos
objeto em conformidade com a Legislacdo Ambiental Vigente;
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e) Declaragdo de atendimento aos requisitos do edital e de que a empresa dispde de
equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

10. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE
PRECOS

A proposta de precos da LICITANTE devera atender aos seguintes requisitos:

10.1 A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada considerando-se que as obras serdo
executadas pelo regime de Empreitada por Preco Unitario e serd apresentada,
digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o
nimero do CNPJ, devidamente assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s) do subitem9.4.3. O valor total da proposta, serd apresentado
em moeda corrente, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
prevalecendo, em caso de discrepancia, o valor por extenso;

10.2 Se o preco unitario e o preco global indicados pela empresa LICITANTE nao
corresponderem entre si, apenas 0 pre¢o unitario sera considerado, e o total sera
corrigido de forma a conferir com aquele (preco unitario), considerando-se para a
Proposta o valor corrigido. Ocorrendo divergéncias entre os precos do Orgcamento
Detalhado e do Cronograma Fisico-financeiro serdo considerados os primeiros;

10.3 Caso haja divergéncia entre o preco unitario apresentado na Planilha de precos
da LICITANTE e aquele apresentado na composicao de custos, prevalecera sempre esse
ualtimo;

10.4 Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o critério de desempate sera
em consonéncia ao art. 45, 8 2°, da Lei n® 8.666/93 e alteracoes;

10.5 O critério de julgamento sera por Menor Preco, sob regime de execucao de
Empreitada por Preco Unitario;

10.6 No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a execugdo das
obras/servicos. O preco proposto considerara a totalidade dos custos e despesas do
objeto do presente Projeto Basico e todas as despesas com instalacdo do canteiro de
obra, mobilizagdes e desmobiliza¢bes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra,
sinalizacdo, energia, agua, esgoto, mao de obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos o0s custos diretos e indiretos, taxas,
remuneracao, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias
ndo especificadas neste Projeto Basico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto da licitacdo. Nenhuma reivindicag@o para pagamento adicional sera considerada
se decorrer de erro ou ma interpretacdo do objeto da licitacao;
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10.7 Apresentada a proposta de precos, a omissdo de qualquer despesa necessaria a
perfeita execucdo da obra proposta sera interpretada como existente ou incluida nos
precos, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo ap6s abertura das propostas;

10.8 Nao serdo admitidas, sob quaisquer motivos, modificagcbes ou substituicdes da
proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues;

10.9 As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo de suas
propostas. A CONTRATADA em nenhuma hipétese serd responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou em seus resultados;
10.10 Apresentar Planilha Or¢camentaria com todos 0s pre¢os unitarios e preco total em
moeda nacional, nela incluso colunas de precos unitarios com e sem BDI, que devera
ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma
legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa
licitante, onde conste 0 numero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3.

10.11 Apresentar composicOes dos precos unitarios ofertados por itens e subitens para
efeito de conclusdo do julgamento das propostas, que devera ser apresentada, digitada,
datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas
ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste 0 numero
do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3

10.12 Apresentar cronograma fisico-financeiro geral obedecendo a discriminagdo da
planilha orcamentaria, com prazo global em dias consecutivos, em que a
CONTRATADA se compromete a executar a totalidade dos servigos, ndo sendo
permitido prazo superior ao estabelecido neste Projeto Basico, que devera ser
apresentado, digitado, datilografado ou manuscrito em letra de forma, de forma legivel,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante,
onde conste 0 nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s)
legal(is) e responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3;

10.13 Apresentar composi¢éo analitica detalhada do BDI e Leis sociais de empregados
mensalistas e horistas, resultando na clareza da formacdo dos precos dos itens que
compdem a planilha or¢camentaria, em atencdo ao Acorddo 2622/2013 — TCU, que
deverad ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de
forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da
empresa licitante, onde conste o nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3. Destaca-se
que:
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a) Em atencdo ao Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orcamentaria
foram usados como referéncia os pregos unitarios SINAPI/CEF e SICRO,
portanto, ndo serdo aceitas propostas de precos contendo precos unitarios
superiores aos precos unitarios informados no ORCAMENTO BASICO;

b)  Na&o serdo aceitas propostas de precos contendo custos relativos aos tributos IRPJ
e CSLL, seja na composi¢cdo do BDI, seja como item especifico da Planilha
Orcamentéria, conforme determina o item 9.1 do Aco6rddo 950/2007-TCU;

c) O valor de BDI constante no Orgcamento Basico, é composta conforme diretriz do
Acordao 2622/2013 — TCU. Cada licitante podera preencher a sua prépria planilha
de composicdo analitica do BDI, de acordo com 0s seus custos proprios e
obedecendo a legislacdo em vigor, de modo a demonstrar analiticamente a
composicao do BDI utilizado na formacao do preco total da sua proposta;

10.14 Indicar o prazo de garantia, ndo inferior a 05 (cinco) anos, a contar da data de
recebimento definitivo dos servigos pelo Departamento Administrativo —
Engenharia/DPE, conforme art. 618 da Lei n° 10.406 de 10/01/2002 (Novo Codigo
Civil);

10.15 Apresentar declaracdo de que todos os materiais a serem utilizados sdo de
primeira qualidade —“Classe A” e estdo em conformidade com as normas estabelecidas
pela ABNT, com certificacdo do INMETRO;

10.16 Caso se verifique na proposta da LICITANTE a ocorréncia de itens com pregos
unitérios e/ou precgo global superiores aos orgados pelo Departamento Administrativo
— Engenharia/DPE, neles incluidos o BDI e Leis Sociais, sera considerada a proposta
“INACEITAVEL” ¢ ocasionara a imediata DESCLASSIFICACAO da proposta;

10.17 Apo6s a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48,
incisos | e Il da Lei n.° 8.666/93, conforme parecer expedido pelo Departamento
Administrativo — Engenharia/DPE;

10.18 A Defensoria Publica Estadual de Roraima, reserva-se o direito de solicitar das
LICITANTES, para efeito de analise e caso entenda necessario, a apresentacdo da
relacdo da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢do dos precos
ofertados;

10.19 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Projeto
Basico, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem
baseados nas ofertas das demais LICITANTES;

10.20 A Licitante deverd ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e,
ainda, uma via em arquivo eletrénico - CD ou DVD - da Proposta de Pregos e demais
documentos: planilha orcamentaria em formato .xlIs(excel), cronograma fisico-
financeiro, composicdes de precos unitarios, composicdo de BDI e composicao de Leis
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Sociais, na forma de planilha eletronica protegida, que permita somente a cépia dos
dados inseridos com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

11 DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1 A CONTRATADA devera apresentar & Administracdo do Contratante, no ato da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, podendo optar por
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

11.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢do do contrato;

C) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada;

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
honradas pela Contratada.

11.3 Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos nao
constem expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do item anterior.

11.4 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada no Banco do Brasil, em conta
especifica com correcdo monetéria, em favor da Defensoria Publica Estadual de
Roraima — DPE/RR.

11.5 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, conforme o item
11.1, acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 5% (cinco por cento).

11.6 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
retencdo dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

11.6.1 A retengéo efetuada com base no item 11.1 ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeira & Contratada;

11.6.2 A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada com base
no item 11.1 por quaisquer das modalidade de garantia, cau¢cdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro garantia ou fianca bancaria.

11.7 O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do
edital e das clausulas contratuais.

11.8 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
Contratada.

11.9 Seré considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
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da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as clausulas do contrato;
b) com a extingéo do contrato.

11.10 Quanto a isencdo de Responsabilidade da Garantia, tem-se que:
a) A DPE/RR ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:
a.1) caso fortuito ou forca maior;
a.2) alteragdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;
a.3) descumprimento das obrigaces pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administracéo;
a.4) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

b) Cabera a prépria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos
itens a.3 e a.4 deste pardgrafo, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo
instaurado pela Defensoria Publica Estadual de Roraima;

c) Néo serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que nédo
as previstas neste item.

11.11 Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao
ser comunicados pela Contratante a Contratada e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias apds o término de vigéncia do contrato.

11.12 O recebimento da ORDEM DE SERVICO esta condicionada a apresentacao da
garantia nos termos acima mencionados.

12 DOS PRAZQOS

12.1 O instrumento contratual serd retirado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, nos
termos do art. 64 da Lei 8.666/93.
12.2 A execucdo dos servicos serd iniciada em até 10 (dez) dias Uteis, contados da
emissdo da Ordem de Servico emitida pelo Departamento Administrativo — Divisdo de
Engenharia. Esta ordem de servico somente sera emitida quando a CONTRATADA
houver providenciado a seguinte documentacao:

a) Anotacao de responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsavel (eis) técnico(s)
recolhida junto ao CREA/RR,;

b) Licenca Ambiental de Instalacdo, expedida pelo 6rgdo competente;

c) Alvard de Licenca de Construcdo junto a Prefeitura Municipal de Caracarai
expedida pela Prefeitura;

d) Garantia contratual

e) E outros documentos solicitados pela fiscalizacdo, caso necessario.
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Paragrafo Unico: O prazo para levantamento e regularizacdo da documentacdo acima
ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias, salvo por caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificado nos autos do processo, podendo ser excepcionalmente
prorrogados, quando solicitado formalmente pelo contratado e de conformidade com o
que estiver definido na Minuta do Contrato e no Edital.

12.3 O prazo de execucdo do objeto serd de 75 (setenta e cinco) dias, contados da
emissdo da Ordem de Servico emitida pelo Departamento Administrativo —
Engenharia/DPE, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

124 A CONTRATADA devera ser responsavel por todas as despesas inerente a
execucdo dos servigos, tais como: canteiro de obra, mdo de obra e demais custos,
devendo executar todos 0s servigos no prazo pré-estabelecido no subitem 12.3.

12.5 A vigéncia do contrato serd de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a
partir da data do ato da assinatura do mesmo, sendo este encerrado a partir da emissao
do termo de recebimento definitivo da obra, podendo ser prorrogado, nos termos do art.
57 da Lei 8.666/93.

‘ 13. DO PAGAMENTO

13.1 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de aprovacéo pela
FISCALIZACAO, o BMS — Boletim Mensal de Medicao dos Servicos (ver Anexo PBs)
e anexos PBs descritos no subitem 8.1.5 deste Projeto Basico, relativo aos servicos
executados até o ultimo dia atil do més de referéncia, de acordo com as instrucdes a
serem fornecidas pela CONTRATANTE;

13.2  Serdo emitidos os Boletins de Medig@o de Servicos, em trés vias, que deverao
ser assinadas com o “de acordo” do responsavel técnico, o qual ficard com uma das
vias.

13.3 Aprovado o Boletim de Medicéo e anexos, estar a contratada habilitada a emitir
a fatura correspondente, que sera processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo
com o prazo contratual.

13.4 O atesto e posterior pagamento das faturas/notas fiscais somente poderao ocorrer
apos a comprovacdo do cumprimento das condi¢des de habilitacdo estabelecidas no
edital e mediante apresentacdo mensal dos seguintes documentos:

13.4.1 Registro da obra no CREA/RR (primeiro boletim de medi¢éo);

13.4.2 Matricula da obra no INSS; (primeiro boletim de medicéo);

13.4.3 Relagdo dos Empregados — RE (em todos os boletins de medigdes);

13.4.4 Guia e comprovantes de pagamento do INSS, FGTS e outras obrigacOes
trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos servigos ora contratados, indicando
a deducdo do valor correspondente ao ISS na prépria fatura mensal para posterior
recolhimento a Prefeitura Municipal (em todos os boletins de medicdes);
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13.4.5 Diario de Obras devidamente preenchido (em todos os boletins de medi¢des);
13.5 A DPE/RR reserva-se o direito de recusar 0 pagamento se, no ato da atestacao,
0S servicos executados, 0s equipamentos ou os materiais fornecidos nédo estiverem em
perfeitas condi¢Oes de funcionamento ou de acordo com as especificacOes apresentadas
e aceitas.

13.6 O pagamento serd efetuado pela DPE/RR até 30 (trinta) dia contados da
apresentacdo da Documentacdo a Engenharia/DPE, sendo 15 (quinze) dias o prazo
maximo para o atesto da nota por parte dos fiscais e 15 dias para a liquidacdo e
pagamento da nota através de ordem bancaria.

13.7 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corre¢do monetaria.

13.8 Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a licitante
vencedora encontra-se em dia com suas obrigacGes para com o sistema da seguridade
social, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.

13.9 A Administracdo poderd consultar a regularidade por meio de consulta no
SICAF, caso a licitante esteja cadastrada no sistema.
13.10 Os precos serdo fixos e irreajustaveis, salvo nos casos previstos na legislacdo em

vigor.

13.11 A CONTRATADA devera a cada faturamento apresentar CD-R, que sera
anexado ao processo, contendo a fatura, boletim de medicédo e cronograma fisico-
financeiro, em formato de planilha eletronica, para melhor anélise dos fiscais, alem
de outros documentos que possam ser exigidos pela fiscalizacéo;

13.12 A liberacdo do pagamento estd condicionada a apresentacdo e validade da
garantia.

14.  DAS ALTERACOES

14.1 Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos
estipulados no art. 65, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragOes posteriores;
142 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato e/ou
supressdes que se fizerem necessarias no quantitativo dos servicos, de conformidade
com o art. 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

|15. DA RESCISAO
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15.1 A rescisdo contratual ocorrerd imediata e independentemente de interpelacao
judicial ou extrajudicial quando ocorrer as situacdes previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma Legal;

15.2 O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas e condicGes
estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurard ao
CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo atraves de
oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem 6nus de
qualquer espécie para a Administracao.

‘ 16. DAS PENALIDADES

16.1 O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das clausulas e/ou
condigdes estabelecidas neste instrumento, ocasionando a inexecucgéo total ou parcial do
acordado, ensejard, garantida a prévia defesa, a rescisdo do contrato, na forma prescrita
nos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93, e/ou a aplicacdo pela CONTRATANTE, das
san¢Oes constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido
no Edital.

16.2 Com fundamento nos artigos 86 e 88 da Lei n.° 8.666/93, assegura contraditoria
e ampla defesa, a Contratada ficara sujeita, pela inexecucao total ou parcial do contrato,
por atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, as seguintes san¢es:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;;

b) Suspensdo temporéria do direito de licitar e contratar com a Administracdao por
um periodo de até dois anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Pablica por um periodo de até cinco anos;

d) Multas.

16.3 As penalidades serdo aplicadas, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, de acordo com o quadro abaixo:

Ocorréncia Penalidades que poderao ser aplicadas

O atraso injustificado no | 1. Multa diaria de 0,15% (quinze centésimos por
cumprimento do objeto contratado | cento) sobre o valor total contratado ou, se for o
ou de prazos estipulados. caso, sobre o valor correspondente a parte
executada com atraso, limitada a 30 (trinta) dias.
Ap6s o trigésimo dia e a critério da
Administracdo, podera  ser  considerada
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inexecugdo total ou parcial do objeto, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato.

2. O atraso na execucdo das obras/servicos,
inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma  fisico, constitui inadimpléncia
passivel de aplicacdo de multa, conforme o
subitem acima.

Comportar-se de modo inidoneo. Multa de 5% (cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Fizer declaracdo falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Apresentar documentacéo falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Inexecucéo total. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Inexecucéo parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a

parcela do contrato ndo executada.

Deixar de executar qualquer | Multa didria de 0,15% (quinze centésimos por
obrigagdo pactuada ou prevista em | cento) sobre o valor total contratado, limitada a
lei e no Edital do Certame, onde ndo | 30 (trinta) dias. Apds o trigesimo dia e a critério
se comine outra penalidade. da Administracdo, poderd ser considerada
inexecugdo total ou parcial do objeto, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato.

16.4 A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucao dos servicos, total ou parcialmente, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicGes deste contrato, ou que impega a sua
execucgdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

16,5 A solicitagdo de prorrogacdo, com a indicagdo do novo prazo de
entrega/execucéo, deverd ser encaminhada a Contratante até o vencimento do prazo de
entrega, ficando a critério da Contratante a sua aceitacéo.

16.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela Administracdo, sem prestacdo do
servigo, total ou parcialmente, a Contratante oficiara a Contratada comunicando-lhe a
data-limite para a regularizagdo de sua prestacdo. A partir dessa data considerar-se-a
inadimpléncia, sendo-lhe aplicada as sanc¢Ges cabiveis.
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16.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante, pela Contratada, serdo
deduzidas de pleno direito de valores devidos ou, caso a Contratada inadimplente nédo
tiver crédito a receber, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do
recebimento da notificacdo, para recolhimento da multa através do Documento de
Arrecadagdo Municipal — DAM, em favor do Contratante, ou cobrados judicialmente.
16.8 O pedido de prorrogacdo extemporaneo ou néo justificado na forma disposta no
Paragrafo Segundo desta clausula serd prontamente indeferido, sujeitando-se a
Contratada as sancOes previstas neste instrumento.

16.9 A aplicacdo de multas, bem como a rescisdo contratual, ndo impede que a
Contratante aplique a Contratada faltosa as demais sanc¢des previstas no art. 87 da Lei n.
8.666/93 (adverténcia, suspensdo temporaria ou declaracdo de inidoneidade).

16.10 A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

16.11 A aplicagéo das aludidas multas ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 O Fiscal do Contrato deverd lavrar termo circunstanciado de recebimento
provisorio, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
da comunicacdo por escrito da conclusdo do objeto, pela CONTRATADA,

17.2 O Fiscal do Contrato examinara o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clusulas do Contrato e seus anexos, do Projeto Bésico e
especificaces técnicas, e fard constar do termo de recebimento provisorio todas as
deficiéncias encontradas, que a CONTRATADA devera sanar em prazo determinado
pelo Fiscal, observado o disposto no art.69 da Lei n°. 8.666/93.

17.3 Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, a Administragdo emitird, em prazo inferior a 90 (noventa) dias,
contados da comunicacdo por escrito da conclusdo pela CONTRATADA, termo
circunstanciado de recebimento definitivo do objeto, assinado pelas partes;

17.4 A obra somente sera considerada concluida e em condicOes de recebida, depois
de cumpridas todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
concluséo pelo Fiscal do Contrato.

| 18.  DAS DISPOSICOES FINAIS
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18.1 A FISCALIZAGCAO sera exercida por Engenheiro(s) ou servidor que tenha
capacidade técnica da Defensoria Publica Estadual de Roraima, nomeado(s) através de
Portaria expedida pela Defensoria, o qual representara a Defensoria Publica Estadual de
Roraima perante a CONTRATADA.

18.2  Aplicam-se, no que couber, a disposi¢ao constante da Lei n° 8.078/90 — Cadigo
de Defesa do consumidor.

18.3 O contrato podera ser rescindido, por mutuo interesse entre as partes, atendido a
conveniéncia da Contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto
correspondente, bem como de forma imediata e independentemente de interpretagéo
judicial ou extrajudicial.

18.4 O contrato deveréa ser publicado, por meio de extrato no Diario Oficial do Estado
e Diario Oficial da Unido, nos termos do paragrafo Unico, do Art. 61, da Lei n°.
8.666/93.

18.5 E vedada a subcontratacdo, cedéncia ou transferéncia da totalidade dos servicos
da execucdo do objeto, a terceiro. A subcontratacdo parcial apenas sera aceita com
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE, sob pena de resciséo.

18.6 Os casos omissos e as duvidas que surgirem quando da execucdo do contrato,
serdo resolvidas entre as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos.
18.7 A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de
assinatura do contrato, 0 nome e o nimero do telefone do seu preposto, que estara
sujeito a aceitacdo da Administracdo da DPE/RR, para representar a licitante vencedora
na execugdo do contrato.

18.8 A Fiscalizacdo da DPE/RR ndo podera tratar dos assuntos relativos a obra com
pessoas ndo credenciadas.

189 Em caso de duvida, a interessada deverd contatar a Comissdo Permanente de
Licitagdo da DPE/RR, situada na rua General Penha Brasil, n°® 730, S&o Francisco, Boa
Vista-RR ou pelo telefone: (95) 2121-0287, e-mail cpl.dpe@rr.def.br, no horério das 08
as 14 horas, para obten¢édo dos esclarecimentos que julgar necessarios.

19 ANEXOS PB

ANEXO PB | CD — ARQUIVO DIGITAL

ANEXO PB |1 ORCAMENTO DESCRITIVO

ANEXO PB Il PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO PB IV CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO PB V CURVA ABC

ANEXO PB VI MEMORIA DE CALCULO
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ANEXO PB VII
ANEXO PB VIII
ANEXO PB IX
ANEXO PB X
ANEXO PB XI
ANEXO PB XII
ANEXO PB XIlIlI
ANEXO PB XIV
ANEXO PB XV
ANEXO PB XVI
ANEXO PB XVII

COTACOES

COMPOSICOES AUXILIARES

DETALHAMENTO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS
RELATORIO FOTOGRAFICO

ESPECIFICACOES TECNICAS
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART-CREA OU RRT-CAU)
LICENCA AMBIENTAL

MODELO - PLACA DA OBRA
MODELO - PLANILHA DE MEDICAO
MODELO - RELATORIO FOTOGRAFICO PARA MEDICOES
PROJETOS/PLANTAS

Senhor Diretor Geral,

Submeto a aprovacdo de Vossa Senhoria, o presente Projeto Béasico n°

037/2017, nos termos do inciso | do art. 7°, da Lei n°. 8.666/93 e alteragOes posteriores.

Boa Vista-RR, 11 de Outubro de 2017.

Responsavel: MARCUS VINICIUS CAMPOS DA COSTA

Engenheiro Eletricista -DPE-RR
Crea-RR: 091.556.094-5

Responsavel: VINICIUS DE MELO DINIZ
Engenheiro Civil -DPE-RR
Crea-RR: 091.466.165-5
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Aprovo o Projeto Basico n.° 037/2017, nos termos do inciso | do art. 7°, da Lei
n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores e do Art. 3°, inciso Il da Portaria/DPG n.° 118, de
07 de fevereiro de 2012.

Boa Vista-RR, 11 de Outubro de 2017.

Guilherme Lima Peres
Diretor Geral em exercicio - DG/DPE-RR
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